

AOIO N°13/BEAC/DGE-DIPG/AOIO/Tvx/2018 du 18 juillet 2018 pour la construction de l'immeuble devant abriter le futur Centre de la BEAC à Ebolowa en République du Cameroun

Evaluateur: GROUPEMENT SATA AFRIQUE/ BATE INTERNATIONAL (Maître d'œuvre)

Critères et sous critères	Points	ARAB Contractors	DNB International	AFCORP	ASQUINI-ENCORAD	Gpmt BATI Service/MAN-OMNIUM	CHINA Shanxi	ERDEM YAPI
5 références similaires des cinq dernières années (5 points par références)	25	25	25	15	20	25	25	10
Méthodologie	73	48,00	57,00	48,00	60,00	56,00	56,00	49,00
<i>Moyens humains (personnel clé)</i>	25	11	22	15	23	17	15	18
<i>Un Chef de projet</i>	10	5	10	4	10	8	5	9
<i>Un Conducteur de travaux générale civil ou bâtiment</i>	7	2	6	6	5	5	4	3
<i>Un Chef de chantier bâtiment</i>	4	1	3	2	4	2	3	3
<i>Un Responsable QHSE</i>	4	3	3	3	4	2	3	3
<i>Moyens matériels et méthodes adaptées aux différents travaux</i>	15	13	11	11	11	13	13	10
<i>Moyens matériels</i>	5	5	4	4	4	5	5	3
<i>Méthodes adaptées aux travaux</i>	10	8	7	7	7	8	8	7
<i>Dispositions prises en matière d'hygiène et de sécurité</i>	5	4	3	3	4	4	4	3
<i>Dispositions prises en matière de gestion et d'évacuation des déchets</i>	5	4	3	3	4	3	4	3
<i>Sous-traitants locaux (au prorata)</i>	10	5	6	7	8	8	8	6
<i>Organisation/Organigramme/Planning/Calendrier</i>	10	8	9	6	7	8	9	7
<i>Connaissance de l'environnement CEMAC</i>	3	3	3	3	3	3	3	2
<i>Présentation générale de l'offre</i>	2	2	1,5	1	1	1,5	1,5	1
TOTAL	100	75	83,5	64	81	82,5	82,5	60
RANG		5 ^e	1 ^{er}	6 ^e	4 ^e	2 ^e	2 ^e ex	7 ^e
Points forts		Matériel, Organisation	Personnel, Organisation	Organisation, Matériel	Personnel, Organisation	Organisation, Matériel	Organisation, Matériel	Personnel
Points faibles		Personnel	Matériel	Personnel	Matériel	Personnel	Personnel	Matériel

- * Toutes les entreprises ont des expériences avérées; d'où la maîtrise de l'organisation par la majorité.
- * Elles toutes ont une maîtrise certaine de la zone CEMAC.
- * La compréhension du projet est acceptable dans l'ensemble.
- * Le matériel ou le personnel qualifié pour ce projet fait parfois problème, mais peut être corrigé après attribution du marché.
- * La Maîtrise d'œuvre devra revenir sur certains points pour parfaire la maîtrise du projet par l'Entreprise.

Fait à Yaoundé, le 08 Novembre 2018

Le Mandataire du groupement SATA AFRIQUE /
BATE INTERNATIONAL

**** Notre classement:**

- * 1^{er}: DNB International
- * 2^e: Groupement Bati service /MAN OMNIUM
- * 2^e ex: CHINA Shanxi
- * 4^e: ASQUINI ENCORAD

- * 5^e: Arab Contractors
- * 6^e: AFCORP TCHAD
- * 7^e: ERDEM YAPI

Souleymane ZERBO
Architecte Urbaniste
Chevalier de l'Ordre National